



## SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

### PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA

#### LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-BID-ECU911-001-2018

Adquisición e implementación de equipamiento de video vigilancia y emisión de alerta integrado al Sistema Nacional de Alerta Temprana frente a tsunamis en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro y Galápagos y desbordamiento de ríos en cuencas priorizadas de los ríos Chone, Portoviejo y Chongón.

#### BOLETÍN DE ENMIENDAS Nro. 02

A) MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DE LISTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGA, SECCIÓN VII. LISTA DE REQUISITOS/ PARTE II. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS, pag. 61 Y 62.

DICE VERSIÓN INICIAL DE LISTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGA:

[El Comprador completará este cuadro, excepto por la columna "Fecha de entrega ofrecida por el Oferente" la cual será completada por el Oferente]

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad Física	Lugar de Destino Convenido de acuerdo con los DDL	Fecha Entrega		
					Fecha más Temprana de Entrega	Fecha Límite de Entrega	Fecha de Entrega ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]
1	Software integrador de plataforma de SAT	1	Unidad	Las ubicaciones están detalladas en		120 días calendario contados a partir de la notificación de la disponibilidad	
	Cámaras de video vigilancia	79	Unidad				

<i>Sirena 3000W para 123dB a 30m</i>	<i>79</i>	<i>Unidad</i>	<i>el numeral 15 LUGAR Y FORMA DE ENTREGA de las especificacion es técnicas</i>		<i>del anticipo para el Proveedor</i>	
<i>Postes (incluido instalación)</i>	<i>79</i>	<i>Unidad</i>				
<i>Centro de control regional</i>	<i>2</i>	<i>Unidad</i>				
<i>Plataforma de Video Vigilancia</i>	<i>1</i>	<i>Unidad</i>				
<i>Servicio de implementación e integración</i>	<i>1</i>	<i>Unidad</i>			<i>180 días calendario contados a partir de la disponibilidad del anticipo para el Proveedor</i>	
<i>Servicio de enlace fibra óptica para cámara y sirena 2MB (1 año)</i>	<i>79</i>	<i>Unidad</i>			<i>365 días calendario contados a partir de la recepción física y funcional del sistema. .(acta entrega recepción parcial</i>	
<i>Servicio satelital para sirena (1 año)</i>	<i>79</i>	<i>Unidad</i>				
<i>Servicio GSM/GPRS para sirena (1 año)</i>	<i>79</i>	<i>Unidad</i>				

- Nota: Las Partes se reunirán (virtual o presencial) con el objeto de coordinar la recepción de los bienes en el lugar de destino convenido a fin de conocer de las áreas asignadas para la entrega, el horario de entrega y otros detalles de logística que pudieren corresponder.

**MODIFICACIÓN:**

[El Comprador completará este cuadro, excepto por la columna "Fecha de entrega ofrecida por el Oferente" la cual será completada por el Oferente]

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad Física	Lugar de Destino Convenido de acuerdo con los DDL	Fecha Entrega		
					Fecha más Temprana de Entrega	Fecha Límite de Entrega	Fecha de Entrega ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]
1	Software integrador de plataforma de SAT	1	Unidad	Las ubicaciones están detalladas en el numeral 15 LUGAR Y FORMA DE ENTREGA de las especificaciones técnicas		120 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato	
	Cámaras de video vigilancia	79	Unidad				
	Sirena 3000W para 123dB a 30m	79	Unidad				
	Postes (incluido instalación)	79	Unidad				
	Centro de control regional	2	Unidad				
	Plataforma de Video Vigilancia	1	Unidad				
	Servicio de implementación e integración	1	Unidad			180 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato	
	Servicio de enlace fibra óptica para cámara y sirena 2MB (1 año)	79	Unidad			365 días calendario contados a partir de la recepción	

	<b>Servicio satelital para sirena (1 año)</b>	<b>79</b>	<b>Unidad</b>			<i>física y funcional del sistema. .(acta entrega recepción parcial</i>	
	<b>Servicio GSM/GPRS para sirena (1 año)</b>	<b>79</b>	<b>Unidad</b>				

- Nota: Las Partes se reunirán (virtual o presencial) con el objeto de coordinar la recepción de los bienes en el lugar de destino convenido a fin de conocer de las áreas asignadas para la entrega, el horario de entrega y otros detalles de logística que pudieren corresponder.

**B) MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DE NUMERAL 11, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, pag. 82.**

**DICE VERSIÓN INICIAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:**

**11. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución del presente proceso es de 545 días calendarios, contados a partir de la confirmación de la acreditación del anticipo en la cuenta del Proveedor, el mismo que se desglosa de la siguiente manera:

<b>Ítem</b>	<b>Fecha de recepción</b>
Equipamiento tecnológico correspondiente a: 79 sirenas, 79 cámaras, 79 postes, 2 centros de control regional, 1 plataforma de video vigilancia y 1 software integrador de plataforma	120 días calendario a partir de la confirmación de la acreditación del anticipo en la cuenta del Proveedor
Servicio de implementación e integración	180 días calendario a partir de la confirmación de la acreditación del anticipo en la cuenta del Proveedor
Servicio de conectividad para equipos instalados	365 días contados a partir de la recepción física y funcional del sistema. (Acta entrega recepción parcial)

**MODIFICACIÓN:**

**12. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución del presente proceso es de 545 días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato, el mismo que se desglosa de la siguiente manera:

<b>Ítem</b>	<b>Fecha de recepción</b>
Equipamiento tecnológico correspondiente a: 79 sirenas, 79 cámaras, 79 postes, 2 centros de control regional, 1 plataforma de video vigilancia y 1 software integrador de plataforma	120 días calendario a partir de la suscripción del contrato.
Servicio de implementación e integración	180 días calendario a partir de la suscripción del contrato.
Servicio de conectividad para equipos instalados	365 días contados a partir de la recepción física y funcional del sistema. (Acta entrega recepción parcial)

**C) MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DE IAO 24.1 y IAO 27.1, pag 27.**

**DICE VERSIÓN INICIAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:**

<b>IAO 24.1</b>	Para propósitos de la <u>presentación de las ofertas</u> , la dirección del Comprador es: <b>Atención:</b> Ing. Freddy Yandún Patiño Coordinación General del Programa <b>Dirección:</b> Calle Julio Endara S/N junto al Parque Itchimbia, Primer Piso Alto. <b>Código Postal:</b> 170136 <b>Ciudad:</b> Quito. <b>País:</b> Ecuador La fecha límite para presentar las ofertas es: <b>Fecha: miércoles 30 de mayo del 2018</b> <b>Hora: 10:00 a.m. (GMT -05:00)</b>
<b>IAO 27.1</b>	La <u>apertura de las ofertas</u> tendrá lugar en: Dirección: En las instalaciones del SIS ECU 911 ubicado en Calle Julio Endara S/N junto al Parque Itchimbia, Primer Piso Alto. Código Postal: 170136 Ciudad: Quito País: Ecuador <b>Fecha: miércoles 30 de mayo del 2018</b> <b>Hora: 11H00 a.m. (GMT -05:00)</b>

**MODIFICACIÓN:**

<b>IAO 24.1</b>	Para propósitos de la <u>presentación de las ofertas</u> , la dirección del Comprador es: <b>Atención:</b> Ing. Freddy Yandún Patiño Coordinación General del Programa <b>Dirección:</b> Calle Julio Endara S/N junto al Parque Itchimbia, Primer Piso Alto.
-----------------	--

	<p><b>Código Postal:</b> 170136</p> <p><b>Ciudad:</b> Quito.</p> <p><b>País:</b> Ecuador</p> <p>La fecha límite para presentar las ofertas es:</p> <p><b>Fecha: miércoles 06 de junio del 2018</b></p> <p><b>Hora: 10:00 a.m. (GMT -05:00)</b></p>
<b>IAO 27.1</b>	<p>La <u>apertura de las ofertas</u> tendrá lugar en:</p> <p>Dirección: En las instalaciones del SIS ECU 911 ubicado en Calle Julio Endara S/N junto al Parque Itchimbia, Primer Piso Alto.</p> <p>Código Postal: 170136</p> <p>Ciudad: Quito</p> <p>País: Ecuador</p> <p><b>Fecha: miércoles 06 de junio del 2018</b></p> <p><b>Hora: 11H00 a.m. (GMT -05:00)</b></p>