
 

 

 
 

 
 
 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E 

HIDROLOGÍA 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA  DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

 

 
Tipo de producto: 

Obra x Bien  

Servicio  Consultoría  

 
Identificación del objeto: 

 
"CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS CHONE Y PORTOVIEJO" 

FECHA: 15 FEBRERO DEL  2022 

 

1.- ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO: 

Características técnicas: 

De acuerdo a la tipología de contratación se ha elaborado informe de 
necesidad, informe de presupuesto referencial y especificaciones 
técnicas, por la Dirección de Red Nacional de Observación 
Hidrometeorológica, tomando como referencia los análisis de precios 
unitarios del documento de la Cámara de la Industria de la 
Construcción – CAMICON” del año 2021; para el objeto del contrato 
“CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS CHONE Y PORTOVIEJO”. 
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 Informe de Necesidad 

 Especificaciones Técnicas y Presupuesto Referencial  
 

 



 

 

Origen 

El origen del servicio de construcción es nacional. 
 
El origen de los materiales que se utilizarán ya sean nacionales o 
importados deberán cumplir con los estándares de calidad y 
durabilidad establecidos en la normativa nacional vigente. 
 

Facilidad de adquisición en el mercado 

Es factible la Construcción de 2 Estaciones Hidrométricas en las 
cuencas de los ríos Chone Y Portoviejo, toda vez que se cuenta con 
contratistas y proveedores de estos servicios calificados en el 
mercado nacional, debidamente autorizados, acreditados y 
habilitados en el código CPC 53290 respectivo.  
  
Además, los materiales para la ejecución de los trabajos se 
encuentran en el mercado de la localidad donde se realizarán las 
obras. Existe gran oferta para la adquisición de materiales de 
construcción en general, por lo que no existe problema para el 
cumplimiento de la contratación, así como de la mano de obra 
suficiente, calificada y habilitada.  
 

Número de oferentes: 

De la consulta realizada en el portal del Servicio Oficial de 
Contratación   del   Estado   se   obtuvo   que   se   encuentren 
registrados 34797 proveedores bajo el CPC 53290 (nivel 5) a Nivel 
Nacional. 
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 Número de Proveedores habilitados SERCOP. 

Riesgo cambiario en caso de que el 
precio no esté expresado en dólares 

No aplica en virtud que el objeto de contratación es una obra y el 
precio esta expresado en dólares. 
 



 

 

 

2.- MONTOS  DE  ADJUDICACIONES  SIMILARES  REALIZADAS EN  LOS  ÚLTIMOS  DOS AÑOS: 

El presente proceso cuenta con Análisis de Precios Unitarios para cada rubro considerado en el 
presupuesto referencial en el que a su vez constan los costos de mano de obra, materiales y equipos 
actualizados a la fecha de emisión del presente estudio. 
 
La Dirección de Red Nacional de Observación Hidrometeorológica, dentro de la elaboración del proyecto 
ha determinado los costos unitarios aplicados a la particularidad de la obra y de conformidad con los 
rendimientos y costos de materiales que constan en la Cámara de la Industria de la Construcción – 
CAMICON” del año 2021, considerando además los valores de mano de obra emitidos por la Contraloría 
General del Estado para este año. 
 
Por otra parte, se realizó una búsqueda en el Portal del SERCOP de obras que puedan considerarse 
similares al que se trata en este estudio dentro de los 2 últimos años, no encontrándose proyectos que 
permitan una comparación técnica y conveniente, algunos ejemplos de lo señalado se detallan a 
continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 3.- VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES O IMPORTADOS, SEGÚN CORRESPONDA: 

Según lo establece la Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública 72 Registro Oficial Edición 
Especial 245 de 29 enero del 2018 en su última modificación de fecha 28 de julio del 2021 en articulo 9 
numeral 2, respecto al punto 3. “De ser necesario traer  los montos  a valores presentes, considerando la 
inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales”, los estudios fueron  
elaborados por la Dirección de Red Nacional de Observación Hidrometeorológica,  de tal manera  que se 
determinaron los costos unitarios aplicados a la particularidad de la obra y de conformidad con los 
rendimientos y costos de materiales que constan en su base de datos, considerando además los valores 
de mano de obra emitidos por la Contraloría General del Estado para el presente año. 
 
Los precios del presente proceso se encuentran establecidos en Dólares. 
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 Análisis de Precios Unitarios 
 
 
 
 



 

 

4.- EXISTENCIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS MÁS EFICIENTES: 

Por ser ésta una obra de construcción exclusiva, en función de los estudios establecidos por el Inamhi, para la 
Construcción de 2 Estaciones Hidrométricas en las cuencas de los ríos Chone Y Portoviejo; revisados los 
productos posibles a utilizar, no se considera otros productos o servicios sustitutos más eficientes que hagan 
aplicable este parámetro.  
 
5.- PROFORMAS  DE PROVEEDORES: 

La Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública 72 Registro Oficial Edición Especial 245 de 
29 enero del 2018 en su última modificación de fecha 28 de julio del 2021 en articulo 9 numeral 2, respecto al 
punto 4 indica “Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos 
tres proformas.”  Adicional menciona que “En todos los casos, la entidad contratante deberá  realizar  un  
análisis  racional  y minucioso  de  la  contratación  a  desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza 
de la contratación y sus particularidades especiales, dando cumplimiento a los principios previstos en el 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.” 

 
De acuerdo  a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado en la Sección de 
Administración de Proyectos 408-11 indica que una vez que se disponga de los planos y especificaciones 
técnicas se calculará el presupuesto detallado de la obra por cada rubro de trabajo, y también indica “El 
presupuesto detallado de la obra es un cálculo de su costo, a partir de los componentes  del precio de cada 
uno de los rubros o de las unidades de obra que conforman el proceso de construcción.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, en lo concerniente al numeral 4 para procesos de obras, las presentaciones de 
proformas de proveedores no se aplicarán por la naturaleza de la contratación, ya que la información 
proporcionada debe   ser considerada como reservada   y no ser puesta   en conocimiento de posibles 
oferentes previo al proceso de contratación, en vista de que estarían en ventajas ante los demás oferentes por 
tener información antes de la convocatoria.  

 

Proforma Proveedor Valor de las proformas 

Proforma 1: N/A N/A 

Proforma 2: N/A N/A 

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO  REFERENCIAL 

 

Valor: 
 

$ 23.923,90 USD no incluye IVA. 



 

 

Justificación: 

El presupuesto referencial se ha obtenido a través de la elaboración de un 
Estudio Técnico el mismo que cuenta con precios actualizados de mano de obra, 
materiales y equipos, de conformidad con lo establecido en la Norma de Control 
Interno de la Contraloría General del Estado sección “408-11 Presupuesto de la 
obra”. 
 
Anexos 

 Tabla de Presupuesto referencial 

 Análisis de precios unitarios de cada rubro. 
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